PREFEITURA DO

RECIFE

GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS

SOLICITACAO DE MANIFESTAGAO DE INTERESSE
SMI N2 003/2018

Objeto: SOLICITACAO DE MANIFESTACAO DE INTERESSE PARA SELECAO DE CONSULTOR PELO MUTUARIO
DO BANCO MUNDIAL PARA O GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAGAO, VISANDO A ELABORAGAO DE
ANALISES E INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO PARA A OTIMIZAGAO ALOCATIVA DE RECURSOS HUMANOS
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

1. A Prefeitura Municipal do Recife, em razdo do empréstimo junto ao Banco Internacional para Reconstrucao
e Desenvolvimento (doravante denominado "Banco Mundial") para cooperar na execucdo do PROGRAMA
DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E DA GESTAO PUBLICA NO MUNICIPIO DO RECIFE — SWAP
EDUCACAO, ACORDO DE EMPRESTIMO N2 BIRD 8168-BR, pretende utilizar parte desse empréstimo para
pagamentos de consultorias, em conformidade com a Sele¢do e Contratacdo de Consultores para Mutuarios
do Banco Mundial.

2. Convidamos especialistas que demonstrem interesse na prestacdo de consultoria individual, a
encaminharem carta com Manifestacdo de Interesse para o Gabinete da Secretaria de Educacdo (endereco
ao final), ou em meio eletrénico para: palomaoliveira@recife.pe.gov.br, até as 17h do dia 15/10/2018,
juntando o "PORTFOLIO" e a documentacdo que demonstra experiéncia na realizacdo de trabalhos
semelhantes, conforme indicado no item 4, abaixo.

3. O CONSULTOR serd selecionado segundo as "Diretrizes para Selecdo e Contratacdo de Consultores
Financiados por Empréstimos do BIRD e Créditos & Doacdes da AID pelos Mutudrios do Banco Mundial",
versdo de janeiro de 2011.

4. A presente contratacdo objetiva elaboragao de andlises e instrumentos de planejamento para a
otimizacdao alocativa de recursos humanos da rede municipal de ensino, conforme Termo de
Referéncia em anexo.

5. A manifestacdo de interesse devera conter pelo menos as seguintes informacdes:
e Descrigao de trabalhos similares desenvolvidos e concluidos, com a data de conclusao;

e Nome, telefone e e-mail de contato da pessoa responsavel pela gestdo nessas empresas/instituicbes
contratantes de trabalhos similares.

6. Informacgdes de contato Gabinete da Secretaria de Educagao: Av. Cais do Apolo, 925 — 42 andar, Bairro do
Recife — CEP: 50.030-903 — Recife - Pernambuco - Brasil, telefone: +55 81 3355-9108, de segunda a sexta-
feira, no horario das 8h as 12h e das 14h as 17h.

Recife, 03 de outubro de 2018.
Virginia Maria Almeida Lacerda

Gerente Geral de Captacao de Recursos
Coordenacdo Geral Projeto SWAp Recife



TERMOS DE REFERENCIA

CONSULTORIA PARA MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO DE PESSOAL DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RECIFE

1. OBJETIVO GERAL

Apoiar a Secretaria Municipal de Educacdo de Recife (SEDUC) na elaboracdo de anélises e

instrumentos de planejamento para a otimizacao alocativa de recursos humanos da rede municipal.

1.1. Objetivos especificos

1. Produzir um diagndstico de recursos humanos da rede municipal que permita dar suporte a
SEDUC na elaboracdo de um plano de realocacdo que gere maior eficiéncia nos gastos
municipais com educagéo;

2. Desenvolver uma proposta de estratégia para melhor alocacdo dos recursos humanos
disponiveis e a identificacdo de necessidades de contratagdes;

2. ANTECEDENTES E CONTEXTO

O Municipio do Recife e o Banco Internacional de Reconstrucdo e Desenvolvimento (BIRD)
firmaram, em 2012, o Programa de Desenvolvimento da Educacdo e da Gestdo Publica em Recife
(P126372) mediante Empréstimo para Investimento Especifico, estando estruturado, em grande parte,
como um Programa de Abordagem Setorial Ampla (do inglés, Sector Wide Aproach Program -
SWAp) para o setor educacional e, na modalidade de empréstimo tradicional, para o aperfeicoamento
do setor publico, no tocante a educacdo, arrecadacdo municipal, divida pablica, gastos publicos,

gestdo do planejamento urbano e melhoria da gestao publica/gestdo de pessoas.

O Programa tem como objetivos a expansao da cobertura nos centros de Educacéo para a Primeira
Inféncia; a criacdo de condi¢des que permitam a melhoria do aprendizado na educacdo primaria; e 0

aprimoramento da gestdo publica municipal.

O projeto inclui dois componentes, sendo o primeiro destinado ao cofinanciamento dos programas
elegiveis ja existentes nas areas de educacédo para a primeira infancia e ensino fundamental por meio
da abordagem SWAPp, e o segundo, destinado a oferecer assisténcia técnica para o fortalecimento da

gestdo do setor publico municipal.

Em Recife, o setor educacional e as escolas municipais ndo tém tido resultados e performance
esperados, considerando-se principalmente o alto custo/aluno da rede municipal. Acredita-se, no
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entanto, que exista grande margem de otimizacao e melhoria da despesa publica dentro da Secretaria
de Educacdo a partir, inclusive, do reestudo de toda a rede de ensino hoje instalada com a
possibilidade de redesenho da mesma gerando enormes ganhos a partir da eficientizagdo na alocagéo

dos recursos atualmente aplicados.

Além disso, a gestdo ineficiente dos recursos humanos em uma rede de ensino também leva a um

aumento significativo dos gastos per capita sem gerar qualquer melhora nos resultados.

Neste sentido, espera-se que melhorias na politica de gestdo de pessoal, sobretudo em relagdo aos
processos de contratacdo e de alocacdo de professor, resulte em maior eficiéncia na utilizacdo dos
recursos financeiros e humanos disponiveis, bem como possibilitar a expansdo do atendimento da

educacéo infantil.

3. JUSTIFICATIVA

A contratacdo da consultoria é imprescindivel para assegurar uma elevada qualidade no planejamento
de recursos humanos da rede, bem como na identificagdo de potenciais melhorias nos processos de
contratacdo e alocacao destes profissionais, tendo em vista que a SEDUC néo possui a capacidade
técnica demandada nestes termos de referéncia. Os produtos do consultor contribuirdo para uma
alocacdo mais eficiente dos investimentos educacionais da prefeitura, que, em face a situacao fiscal
dificil que o pais atravessa, vem buscando uma melhoria dos indicadores educacionais de Recife.

4. ESCOPO DO TRABALHO E PRODUTOS

O consultor deverd analisar o modelo atual de gestdo de professores da SEDUC e realizar
recomendacfes para 0 aprimoramento do mesmo, visando a melhoria na qualidade dos gastos

publicos.

Para isto, devera realizar um diagnéstico das reais necessidades e disponibilidade de professores ao
longo do ano letivo e das metodologias e ferramentas de célculo existentes, aprimorar estas
metodologia e ferramentas assim como as de monitoramento dos professores lotados nas escolas, e
analisar as regras referentes ao provimento, a contratacao temporaria e a alocacéo de professores hoje

vigentes, propondo recomendagdes de melhorias.

O escopo do trabalho devera seguir a seguinte estrutura para o seu desenvolvimento:
e Plano de Trabalho;
e Levantamento das informagdes necessérias para os calculos de necessidade e disponibilidade

de professores;



e Aprimoramento da metodologia e das ferramentas de célculo da necessidade e disponibilidade
de professores e de monitoramento da alocacdo de pessoal;

e Revisdo das regras referentes ao provimento, a contratacdo temporaria e a alocacdo de
professores;

e Capacitacdo da equipe local para utilizacdo das ferramentas e revisao dos processos.

O consultor trabalhard com as equipes da SEDUC e com um grupo de gestores locais para a
construgdo de um modelo que atenda as necessidades das escolas municipais e da Secretaria. O
consultor se disponibilizara a participar de reunides regulares com equipes da SEDUC.

4.1. Resultados esperados

1. Aumento de eficiéncia nos processos de contratacdo e alocacdo de professores da rede municipal
de ensino

2. Alinhamento sobre as revisdes necessarias nas regras de contrata¢do e alocacdo de professores
para a melhoria da qualidade do gasto com pessoal

3. Equipe da secretaria capacitada para dar continuidade ao trabalho

4.2. Etapas da Analise e produtos

Etapa 1: Elaboracdo de um plano de trabalho

Produto:

* Produto 1: Plano de trabalho com as atividades a serem desenvolvidas no ambito da consultoria e

cronograma de execucdo para a consecucdo de seu objetivo

Atividades:

Reunido com a equipe da SEDUC para apresentacdo da proposta de trabalho e alinhamento de

escopo

Analise e validacdo do plano de trabalho pela equipe da SEDUC

Elaboracéo da versdo final do plano de trabalho

Aprovacao do plano de trabalho pela equipe da SEDUC

Etapa 2: Andlise da real necessidade de professores ao longo do ano letivo

Produtos:

* Produto 2: Mapeamento do quantitativo de professores (efetivos e temporarios) que estdo em sala
de aula, fora de sala de aula, por segmento escolar e Regido Politico Administrativa (RPA) da
cidade

Atividades:

- Levantamento das bases de recursos humanos da rede;



- Comparacéo entre o quantitativo de turmas e capacidade média ao longo do ano letivo necessarios
para atender aos alunos efetivos e o quantitativo vigente na Rede

- Célculo da real necessidade de professores a partir do nimero de turmas e da matriz curricular de
cada segmento

- Realizacdo de reunides para alinhamento constante das informacdes com equipe da secretaria,
ajuste das analises e entendimento do escopo do estudo

Etapa 3: Andlise da disponibilidade de professores na rede municipal

Produto:

+ Produto 3: Anélise da disponibilidade efetiva de professores, considerando os servidores ativos e
0s contratados temporariamente

Atividades:

- Consolidacéo das bases de professores considerando todos os regimes de contratacéo

- Identificacdo de padrdes e tendéncias nos dados em relacdo a efetiva utilizacdo da carga horéria
contratada

- Realizacdo de reunides para alinhamento constante das informacdes com equipe da secretaria,
ajuste das analises e entendimento do escopo do estudo

- Capacitacdo da equipe local das técnicas e ferramentas de analise utilizadas

Etapa 4: Andlise da legislacdo referente a contratacdo e alocacdo de professores

Produto:

* Produto 4: Recomendacdes de melhoria das regras referentes ao provimento, a contratacao
temporaria e a alocacéo de professores na rede municipal de ensino visando maior economicidade

Atividades:

- Consolidacdo das principais regras referentes ao provimento, a contratacdo temporaria e a alocacao
de professores

- Revisdo de boas praticas de gestdo de professores neste tema

- Realizacdo de reunides para alinhamento constante das informacdes com equipe da secretaria,
ajuste das analises e entendimento do escopo do estudo

- Consolidacdo de recomendacfes de aprimoramento das regras visando maior eficiéncia desses
processos

Etapa 5: Capacitacdo da equipe técnica

Produtos:

* Produto 5: Manual com passo a passo para utilizagdo de cada ferramenta ou produto apresentado



* Produto 6: Oficina para apresentacdo dos produtos elaborados e capacitacdo da equipe técnica na

utilizacdo das ferramentas desenvolvidas ao longo do processo (40 horas)

Atividades:
- Elaboracédo de materiais preparatérios para a realizacéo da oficina

- Realizagéo da oficina de capacitacdo (40 horas)

Os produtos poderéo utilizar dados secundarios, extraidos dos varios documentos e instrumentos ja
existentes na rede municipal, e dados primarios levantados por meio de formularios dirigidos a
diretores e professores das unidades municipais de educagé@o para complementar as informacoes, se
necessario. Deverdo ser produzidos com a participacao da equipe da SEDUC responsavel diretamente

pela matricula da rede para garantir a sua implementacéo.



5. CRONOGRAMA

base nos materiais elaborados

contrato

No. Produtos Prazo % do contrato
15 dias apo6s a assinatura do
1 | Plano de trabalho aprovado 5% do contrato
contrato
Mapeamento do quantitativo de
professores (efetivos e temporéarios) que
30 em sal la. for I 40 dias ap0s a assinatura do
5 estdo em sala de aula, fora de sa zide 30% do contrato
aula, por segmento escolar e Regido contrato
Politico Administrativa (RPA) da
cidade
Analise da dlsporlellldade efetlva. de 70 dias ap6s a assinatura do
3 | professores, considerando os servidores contrato 30% do contrato
ativos e os contratados temporariamente
RecomendacOes de melhorias das regras . . _
) N o 100 dias ap0s a assinatura do
4 | de provimento, contratacdo temporaria 25% do contrato
y contrato
e alocacdo de professores
Manual com passo a passo para ] ) _
L 120 dias ap0s a assinatura do
5 | utilizacdo de cada ferramenta ou 5% do contrato
contrato
produto apresentado
Oficina para capacitacdo da equipe com 150 dias ap0s a assinatura do
6 5% do contrato

Total

150 dias (5 meses)

100%

6. QUALIFICACOES DO CONSULTOR

6.1. Qualificacdo Académica

O consultor devera ter, no minimo, pés-graduacdo em uma das seguintes areas: Administracao

Publica, Economia, Politicas Publicas ou areas relacionadas.

6.2. Experiéncia Profissional

Minimo de 5 anos de experiéncia em projetos de desenvolvimento local, formulacéo ou avaliagéo de

politicas publicas; experiéncia em gestdo estratégica e andlise de dados na area de educacao;

experiéncia especifica na area de gestao de pessoas é desejavel.

7. LOCAL DE TRABALHO

O consultor devera ter disponibilidade para participar de reunides presenciais em Recife.




8. SUPERVISAO
O consultor contratado devera desempenhar as atividades constantes destes Termos de Referéncia

sob a supervisdo da SEDUC do Recife, que contara com o apoio da equipe do Banco Mundial.

9. FINANCIAMENTO
A contratacdo do consultor sera financiada com recursos do ‘“Programa de Desenvolvimento da

Educacéo e da Gestdo Publica em Recife", efetivado entre o Municipio de Recife e o BIRD.

10. APOIO LOGISTICO E UTILIZACAO DE INFORMACOES

A SEDUC disponibilizard o seu acervo de documentos e 0 apoio logistico necessario a consecugdo
dos objetivos destes Termos de Referéncia. Os produtos entregues pelo consultor contratado seréo
de propriedade intelectual e uso exclusivo da Prefeitura de Recife, observadas as normas de

propriedade intelectual estabelecidas na legislagéo brasileira.



