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RECIFE
PREFEITURA DO RECIFE

GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS

SOLICITACAO DE MANIFESTAGAO DE INTERESSE
SMIN201/2017

Objeto: Solicitagio de Manifestagdo de Interesse para SELECAO DE CONSULTOR PELO MUTUARIO DO
BANCO MUNDIAL PARA O GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS, VISANDO A AUDITORIA TECNICA DO
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO E DA GESTAO PUBLICA DO RECIFE.

1. A Prefeitura Municipal do Recife, em raz3o do empréstimo junto ao Banco Internacional para
Reconstrugdo e Desenvolvimento (doravante denominado "Banco Mundial") para cooperar na execugao
do PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E DA GESTAO PUBLICA NO MUNICIPIO DO RECIFE
- SWAP EDUCACAO, ACORDO DE EMPRESTIMO N2 BIRD 8186-BR, pretende utilizar parte desse
empréstimo para pagamentos de consultorias, em conformidade com a Sele¢do e Contratagdo de
Consultores para Mutuarios do Banco Mundial.

2. Convidamos especialistas que demonstrem interesse na presta¢do de consultoria individual, a
encaminharem carta com Manifestacdo de Interesse, exclusivamente para Gabinete de Projetos Especiais
(enderego ao final), até as 17:00h do dia 01/03/2017, juntando o "PORTFOLIO" e a documentagao que
demonstra experiéncia na realizacio de trabalhos semelhantes, conforme relacionado no paragrafo 4,
abaixo.

3. O CONSULTOR serd selecionada segundo as "Diretrizes para Sele¢ao e Contratagdo de Consultores
Financiados por Empréstimos do BIRD e Créditos & Doagdes da AID pelos Mutuarios do Banco Mundial",
versdo de janeiro de 2011.

4. A presente contrata¢do objetiva a realizacdo da auditoria técnica do alcance das metas dos
indicadores ligados ao nono (92) e decimo {102) desembolsos do Programa de Desenvolvimento da
Educa¢do e da Gestdo Publica do Recife. A atividade de auditagem técnica consistira na analise e
verificagdo dos dados e evidéncias apresentados pela Prefeitura de Recife para justificar o cumprimento
das metas dos indicadores de desembolso, conforme termo de referéncia anexo.

5. A manifestac3o de interesse devera conter pelo menos as seguintes informagdes:
« Descrigao de trabalhos similares desenvolvidos e concluidos, com a data de conclusdo;

» Nome, telefone e e-mail de contato da pessoa responsavel pela gestdo nessas
empresas/institui¢des contratantes de trabalhos similares.

6. Informagdes de contato Gabinete de Projetos Especiais: Av. Cais do Apolo, 925 — 92 andar, Bairro
do Recife — CEP: 50.030-903 — Recife - Pernambuco - Brasil, telefone: +55 81 33558016, de segunda a
sexta-feira, no horario das 08h00 as 12h00 e das 14h00 as 18h00,

Recife, 13 de fevereiro de 2017.

Q&
RACHEL MATHIAS SOARES PONTES

Geréncia Geral de Captagdo de Recursos
Coordenacdo Geral Projeto SWAp Recife

Av. Cais do Apolo, 925 — 92 Andar — CEP: 50.030-230 Recife/PE — Fone: (81) 33558016
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TERMO DE REFERENCIA

CONTRATAGAO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA AUDITORIA TECNICA DO PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO E DA GESTAO PUBLICA DO RECIFE

Antecedentes e contexto

O Projeto de Desenvolvimento da Educacdo e Gestao Publica do Recife — SWAp Recife é financiado por
meio de um empréstimo de investimento especifico com abordagem SWAp (Sector Wide Aproach), no
total de USS 130 milh&es de dodlares financiados pelo Banco Mundial. O projeto entrou em vigor em 31

de outubro de 2012 e tem seu encerramento previsto para 31 de abril de 2018.

O Projeto é monitorado e coordenado pela Secretaria de Planejamento e Gestdao (SEPLAG), sendo, a
implementacdo das atividades de responsabilidade das secretarias municipais: Secretaria de Educacao,
Secretaria de Administracdo e Gestao de Pessoas, Secretaria de Financas, Secretaria de Desenvolvimento
e Planejamento Urbano, Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano, e Secretaria de Planejamento e

Gestdo.

O Projeto estd estruturado em dois Componentes: (i) Componente 1 — Expansdo da cobertura e criagcdo
de condi¢des mais favoraveis ao aprendizado no ensino fundamental; (ii) Componente 2 — Fortalecimento

institucional para uma gestdo publica mais eficiente e efetiva.

Para o monitoramento do Projeto SWAp Recife foi definido um conjunto de 21 indicadores de
monitoramento, dos quais 10 indicadores sdo de desembolso e, em conformidade com o desenho do
projeto, a liberagcdo semestral dos recursos do empréstimo esta condicionada ao alcance das metas
previstas. Metas anuais, frequéncia de mensuracdes e meios de verificacdo foram estabelecidos, de
acordo com os objetivos e componentes do Projeto, assim como os protocolos de cada indicador, com

sua definicdo e método de célculo.
Objetivo da contratacao

Contratacdo de consultoria individual especializada para realizagdo da auditoria técnica do alcance das metas
dos indicadores ligados ao nono (9) e decimo desembolsos do Programa de Desenvolvimento da Educacédo e

da Gestao Publica do Recife, especificamente no que diz respeito.
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Escopo do trabalho

A atividade de auditagem técnica consistira na analise e verificacdo dos dados e evidencias apresentados pela
Prefeitura de Recife para justificar o cumprimento das metas dos indicadores de DLIs detalhadas conforme
disposto no Anexo 01 deste Termo de Referéncia (indicadores por periodo e respectivos protocolos) e
estabelecido no contrato de empréstimo, no documento de avaliacdo do projeto (Project Appraisal Document
— PAD). Para a concretizagdo do servico de auditoria técnica serd produzido relatério final, cabendo ao

contratado verificar, de forma independente, o alcance das metas dos DLI.

Para preparar o relatério, o consultor deverd utilizar como base os documentos relativos ao Projeto (ex.:
contrato de empréstimo, Minuta do 12 Termo Aditivo, documento de avaliagdo do projeto, manual
operacional e pedido de reestruturacdo avaliado pela SEAIN e Recomendacdo COFIEX), os relatérios das
missdes de supervisdo realizadas, as ajudas-memoaria de reunides realizadas e os relatdrios semestrais da
operacdo, conforme contrato de empréstimo. Adicionalmente, o consultor deverd obter informacdes e
esclarecimentos junto as equipes responsaveis por cada um dos DLI, bem como realizar visitas de campo por

amostragem e quando necessario para verificacdo do atendimento as metas.

O relatério da auditoria técnica devera incluir: (i) evidéncias sobre o alcance das metas, com datas; e (ii)
desafios para o alcance de metas. A analise devera combinar métodos quantitativos e qualitativos, devendo o
auditor revisar as informacdes estatisticas, técnicas e financeiras no ambito do programa, bem como realizar
entrevistas com gestores publicos, parceiros e outros interessados. Quando necessario para verificacdo dos

DLI, o consultor também devera realizar visitas de campo.

Atividades, produtos esperados, prazos e pagamento
O consultor deverd apresentar a Secretaria de Planejamento e Gestdo - SEPLAG, seu plano de trabalho.

O relatdrio final devera contemplar possiveis ajustes ao relatdrio preliminar discutidos com a SEPLAG, bem
como tratar dos desafios verificados para o alcance das metas e fazer recomendagdes e possiveis planos de

acao referentes aos DLI cujas metas ndao foram atingidas no periodo em analise.

O quadro a seguir sintetiza as atividades, os produtos esperados da consultoria e os prazos estimados para

execucao dos trabalhos, devendo ser aplicado no 92 e 102 desembolsos.



RECIFE

PREFEITURA DO RECIFE EANLL A8l prereiTuRa DA CIDADE
GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS

ATIVIDADE PRODUTOS TAREFAS HORAS DIAS
Reunido preliminar com a SEPLAG para receber
. ~ . 2 0,25
informacGes sobre o Projeto
Revisdo da documentacao do Projeto 6 0,75
Elaboragdo de plano de trabalho 2 0,25
Reunidao com a SEPLAG para apresentagao e
. o aprovacdo do plano de trabalho. 2 0,25
Elaborar Relatério preliminar 1y o5 Secretarias, incluindo entrevistas com
relatdrio de entregue os coordenadores de projetos 8 1,00
a:,dlt(_)rla Levantamento e andlise de dados e documentos 16 2,00
ecnica Visitas de campo para verificacdo de DLI 16 2,00
Elaboracgdo do relatério preliminar 20 2,50
Reunido com SEPLAG para avaliagdo do relatdrio ) 05
preliminar ’
Relatdrio final entregue | Elaboracado e apresentacao do relatério final 16 2,00
TOTAL 0 11

Uma vez recebido, o relatdrio preliminar sera submetido a analise da SEPLAG para aprovagao ou criticas,
sendo o prazo maximo de analise de trés dias uteis. O Relatdrio devolvido com criticas, uma vez revisado
e novamente entregue pelo consultor, estara sujeito a nova analise e novo prazo maximo de trés dias
uteis.

O pagamento pelo trabalho sera realizado apds a SEPLAG ter aprovado o relatério final. O contrato tera

duracdo de 120 dias, podendo ser prorrogado por igual periodo.
Forma de apresentagao dos relatérios

Os relatérios deverao seguir normas da ABNT para a elaborac¢ao e a apresentacdo de trabalhos técnicos.
Deverdo ser entregues em portugués, encadernado (espiral) em papel A4, devidamente numerados, em
trés vias impressas e uma via em midia eletrénica. A versao eletronica de planilhas devera permitir acesso
ao seu conteudo, com as devidas férmulas e vinculos entre planilhas que deram origem aos resultados

em formato editdvel.
Qualificagdo minima do consultor

Para a prestacdo dos servicos, o consultor devera possuir formacado superior na area de ciéncias humanas,
administrativas ou exatas, bem como experiéncia na execucdo de auditorias técnicas em projetos da

administracdo publica envolvendo financiamentos nacionais e/ou internacionais de, com atuacdo
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relevante ha pelo menos 05 (cinco) anos. E preferivel que o candidato também tenha experiéncia em

planejamento e implementacdo de investimentos publicos, como também pds graduacao.
Insumos disponiveis

A contratante fornecera os insumos necessarios a efetivacao da auditoria técnica objeto deste Termo de
Referéncia. Os principais documentos relativos ao contrato de empréstimo estao publicados em
http://www?2.recife.pe.gov.br/pagina/swap, os demais serdo disponibilizados pelo Geréncia Geral de

Captacdo de Recursos, da SEPLAG.

Despesas da consultoria

Todas as despesas da consultoria serdo de inteira responsabilidade do contratado.
Gestdo da consultoria

O consultor devera participar de reuniées com a SEPLAG, quando houver necessidade de esclarecimentos e

prestacdo de informacdes.

As atividades do consultor que requeiram a presenca de servidores ou a consulta a documentos que ndo sejam
passiveis de cdpia ou de retirada fisica deverdo ser realizadas na sede ou local definido pelo representante da

SEPLAG ou dos drgdos executores e em hordrio de expediente (8h-12h e 14h-18h).

Conforme facultado pelo paragrafo 5.6 das Diretrizes para Selecdo e Contratacdo de Consultores pelos
Mutuarios do Banco Mundial, revisadas em janeiro de 2011, o consultor poderd, a critério da SEPLAG e do
Banco Mundial, ser novamente contratado, de forma direta, para a realizacdo de auditoria técnica referente
aos anos seguintes de execug¢ao do projeto. Tal possibilidade, decorrente as vantagens em manter-se a mesma
abordagem técnica e aproveitar-se a experiéncia do consultor, estard condicionada a execucdo, de forma

satisfatdria, dos servicos objeto do presente termo de referéncia.
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Anexo 01: Indicadores sujeitos a verificacao
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Indicadores Ano 03 Ano 04
Desembolso 9 Desembolso 10

Numero das escolas municipais que recebem acompanhamento sistematico do plano de gestdo escolar da

. ’ . 110 N.A
equipe Acompanhamento Nucleo Regional [DLI 8]
Numero de instalagGes de educacgdo infantil que receberam reformas e adequacgGes [DLI13] 150 N.A
Numero de creches-escola construidas [DLI 14] 5 N.A
Numero dos estudantes graus 2-5 dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental matriculados no programa Acelera

N.A 3.962

[DLI 15]
Numero dos estudantes graus 6-9 dos Anos Finais do Ensino Fundamental matriculados em escola de tempo
. N.A 2100
integral [DLI 16]
Professores e Gestores de Escolas de Tempo Integral que receberam formagao continuada [DLI 17] 55% N.A
Numero das escolas municipais de tempo integral (graus 6-9) que recebem acompanhamento sistematico em 6 N.A
um plano de gestdo da escola a partir de o Nucleo Regional de Acompanhamento [DLI 18] )

Obs.: As informacdes referentes a descricdo dos indicadores e seus respectivos documentos comprobatoérios encontram-se descritas no PAD.




